
CONTRATTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA- 

ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E 

CONTABILITÀ, ASSISTENZA E SORVEGLIANZA CONTINUATIVA IN 

CANTIERE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

ESECUZIONE LAVORI ED ATTIVITÀ CONNESSE AI SENSI DEGLI 

ARTT. DA 123 A 127 DEL D.P.R. 554/99,  PER GLI 

INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO 

DI INFRASTRUTTURE ED IMPIANTI IN AREA DI MANOVRA CON 

IMPLEMENTAZIONE AVL PER CAT. II-III 

PRESSO L’AEROPORTO “G. GALILEI” DI PISA S. GIUSTO

L’anno  Duemiladieci il  giorno _____ del  mese di  ____________ in  Pisa 

negli  uffici  amministrativi  della  S.A.T.  Società  Aeroporto  Toscano  S.p.A 

presso l’Aeroporto Civile Galileo Galilei:

TRA

La Società Aeroporto Toscano (S.A.T.) S.p.A. (di seguito denominata SAT) 

con sede legale in Pisa presso l’Aeroporto civile Galileo Galilei con capitale 

sociale  di  €  16.269.000  i.v.  codice  fiscale  e  partita  IVA  n.00403110505 

rappresentata dalla Dott.ssa Gina Giani, nata a Pontedera (PI) il 08/10/1955, 

Amministratore Delegato, il quale interviene al presente atto non in proprio 

ma nella sua qualità di Legale Rappresentante della SAT 

E

La Società _______________ (di seguito denominata AGGIUDICATARIA) 

rappresentata da _______________, nato a ________ il __/__/____, il quale 

interviene al presente atto in qualità di   rappresentante legale dell’Impresa 

con sede legale in via ________, __ – CAP _____ – _____ (__), iscritta al  
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Registro delle imprese di _________ con numero di Repertorio Economico 

Amministrativo  ______ ed avente numero di  codice fiscale  e  partita  IVA 

n°______________.

PREMESSO CHE

a) sono stati di recente ultimati i lavori di adeguamento della pista secondaria 

che  può  essere,  quindi,  utilizzata  per  decolli  ed  atterraggi  anche  per  i 

velivoli civili e commerciali in alternato alla pista principale;

b) alla luce della fruibilità operativa della pista secondaria quale pista di volo, 

si  rende  necessario  attuare  un  significativo  e  rilevante  programma  di 

interventi su infrastrutture ed impianti per il potenziamento delle aree di 

manovra;

c) detto  programma  di  interventi,  sviluppato  in  un  progetto  preliminare 

redatto  da  SAT  che  sarà  messo  a  disposizione  dell’Aggiudicatario  al 

momento  della  stipula  del  presente  atto,  è  scaturito  dalle  seguenti 

valutazioni:

 necessità  di  adeguamento  della  pista  principale  al  Regolamento 

ENAC in conformità alle prescrizioni e agli impegni assunti in ambito 

di Certificazione Aeroportuale - adeguamento Strip e RESA (a cura di 

SAT) e adeguamento impianti AVL (a cura di A.M.);

 necessità  di  una  importante  riqualificazione  della  pavimentazione 

della  pista  principale  alla  luce  del  repentino  e  irreversibile 

deterioramento della stessa tuttora in atto;

 opportunità  di  mitigare  l’impatto  generato  dalle  attività  di  volo, 

militari e civili, sulla città con interventi atti a consentire una migliore 

circolazione a terra degli aeromobili attraverso la realizzazione di un 

nuovo raccordo di collegamento tra le testata 04 delle piste di volo 

con conseguente anticipo della corso al decollo e sorvolo delle aree 

cittadine a quota maggiore rispetto a quanto si verifica oggi;
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 opportunità di eseguire ulteriori interventi atti a conferire allo scalo un 

inquadramento  in  categoria  superiore  rispetto  a  quella  attuale 

(implementazione a CAT. II o III rispetto alla CAT. I attuale).

d) A titolo meramente indicativo e non esaustivo,  gli  interventi  in oggetto 

possono essere così individuati:

 Adeguamento di  Strip  e R.E.S.A.  della  pista  principale  secondo le 

linee guida emesse da ENAC, relative agli interventi di adeguamento 

di  pozzetti  e  manufatti  ivi  ricadenti  nonché  di  adeguamento  della 

portanza delle superfici di sicurezza;

 Adeguamento AVL a servizio della pista di volo principale non più a 

norma ed implementazione degli  stessi  AVL e relativi   impianti  di 

alimentazione e comando per consentire il passaggio del complesso 

delle infrastrutture a CAT II-III;

 Riqualificazione  della  pavimentazione della  pista  principale  con un 

intervento  di  manutenzione  straordinaria  per  conferire 

all’infrastruttura adeguata vita utile in relazione ai carichi di traffico 

da sostenere;

 Realizzazione di nuovo raccordo per il collegamento delle testate 04R 

e 04L per il miglioramento degli standards operativi e la mitigazione 

dell’impatto sulla città connesso alle attività aeroportuali.

e) ogni fase progettuale relativa a quanto sopra illustrato, dovrà essere svolta 

nel rispetto degli  standards, raccomandazioni e criteri  tecnico-funzionali 

previsti  dalle  vigenti  normative  emanate  dai  competenti  Enti  ed 

Organismi, sia nazionale che internazionali (I.C.A.O. – International Civil 

Aviation  Organization;  E.N.A.C.  –  Ente  Nazionale  Aviazione  Civile; 

F.A.A. – Federal Aviation Administration; standard NATO e militari);

f) nell'elaborazione del progetto, dovranno essere osservate le norme, le leggi 

ed i regolamenti in vigore in materia di progettazione per le attività e le 

categorie delle opere previste, nonché le prescrizioni tecniche, funzionali 
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ed  operative  che  saranno  concordate  con  il  gruppo  di  lavoro  all’uopo 

costituito; 

g) dovrà essere assicurata,  in particolare,  la congruità reciproca tra quanto 

oggetto  del  presente  incarico  e  quanto  esistente  ovvero  quanto  già 

progettato  e/o  in  corso di  realizzazione  da  S.A.T.  o  da altri  consulenti 

entro il periodo di espletamento dell’incarico;

h) al  momento,  l’Aeronautica Militare  Italiana  (di  seguito  più  brevemente 

AMI)  non  ha  possibilità  di  destinare  fondi  per  intervenire  sulle 

infrastrutture di volo dell’aeroporto di Pisa;

i) dalle  previsioni  in  possesso di  SAT,  il  rallentamento  della  crescita  del 

traffico commerciale si protrarrà presumibilmente fino a tutto il 2011 il 

che rappresenta una circostanza da sfruttare per eseguire gli interventi di 

adeguamento  che impattano significativamente sulle  attività  operative e 

che risulterebbero certamente assai più penalizzanti  se eseguiti  in tempi 

successivi;

j) Gli  interventi  previsti  rivestono  carattere  di  urgenza  sia  in  termini  di 

sicurezza che di adeguamento e miglioramento dell’operatività dello scalo.

CONSIDERATO CHE

a) la S.A.T., con bando di gara inviato all’ufficio pubblicazioni dell’U.E. in 

data_______ , pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti  in  data  _____  con  codice  ___,  su  n.2  quotidiani  a  tiratura 

nazionale  in  data  _____,  sul  sito  della  S.A.T.  www.pisa-airport.com 

nell’Area download, ha bandito gara pubblica europea per l’affidamento 

del  servizio  di  progettazione  definitiva  ed  esecutiva,  coordinamento 

sicurezza  in  fase  di  progettazione,  direzione  dei  lavori,  misura  e 

contabilità,  assistenza  e  sorveglianza  continuativa  in  cantiere, 

coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  lavori  ed  attività 

connesse  ai  sensi  degli  artt.  da  123  a  127  del  d.p.r.  554/99,   per  gli 

“Interventi  urgenti  di  adeguamento e potenziamento  di  infrastrutture ed 
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impianti  in area di manovra con implementazione AVL per CAT. II-III 

presso l’aeroporto “G. Galilei” di Pisa S. Giusto; 

b) nel bando di gara è stato richiesto alle Imprese di presentare l’offerta  entro 

le ore ______ del giorno _________;

c) il  concorrente  _______________________  ha  fatto  pervenire  in  tempo 

utile e secondo le modalità prevista dal “Disciplinare di gara” la propria 

offerta; 

d) la gara, con la conseguente graduatoria, è stata esperita in seduta pubblica 

il  giorno __________ giusto  verbale  redatto  dalla  commissione  di  gara 

appositamente nominata dalla Stazione appaltante;

e) la Committente, con lettera del __/__/____, ha comunicato al concorrente 

___________________ che era risultato migliore offerente;

f) l’AGGIUDICATARIO ha fatto pervenire la documentazione prevista dalla 

normativa vigente riguardo al possesso dei requisiti soggettivi, economici 

e tecnici, per la stipula del contratto;

g) la S.A.T., in data _________, aggiudicava in via definitiva l’affidamento 

delle prestazioni in oggetto al soggetto ____________;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

I signori comparenti, preso atto della narrativa che precede, la dichiarano e 

riconoscono parte integrante e sostanziale del presente contratto; convengono 

e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Richiamo delle premesse e disposizioni applicabili

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività valgono le modalità,  le 

norme generali  e  le  specificazioni  di  cui  agli  articoli  seguenti,  nonché le 

disposizioni, prescrizioni tecniche previste dalle leggi vigenti, con particolare 

riferimento  al  D.P.R.  21  dicembre  1999  n.  554  “REGOLAMENTO  DI 

ATTUAZIONE  DELLA  LEGGE QUADRO  IN  MATERIA  DI  LAVORI 

PUBBLICI”,  nel  testo  vigente,   nonché   le  disposizioni   funzionali  ed 
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operative  impartite  dall’E.N.A.C.,  dall’Aeronautica  Militare  e   dal 

Responsabile del Procedimento, nominato  dal  Committente.

Art. 2 – Oggetto dell’incarico

L'appalto  ha  per  oggetto  l’esecuzione  delle  attività  professionali  di 

progettazione  definitiva  ed  esecutiva,  coordinamento  sicurezza  in  fase  di 

progettazione,  direzione  dei  lavori,  misura  e  contabilità,  assistenza  e 

sorveglianza continuativa in cantiere, coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione lavori ed attività connesse ai sensi degli  artt.  da 123 a 127 del 

d.p.r. 554/99,  per gli “Interventi urgenti di adeguamento e potenziamento di 

infrastrutture ed impianti in area di manovra con implementazione AVL per 

CAT. II-III presso l’aeroporto “G. Galilei” di Pisa S. Giusto”.

L’Amministrazione si riserva di aggiudicare la Gara anche in caso di una sola 

offerta valida ovvero di non aggiudicare la Gara anche in caso di più offerte.

L’affidamento  del  servizio  potrà  essere  anche  parziale,  poiché  la  SAT si 

riserva di eseguire in proprio o affidare a terzi, nel rispetto delle normative di 

legge, una parte delle attività professionali oggetto della presente Gara. 

Conseguentemente,  nel caso di affidamento parziale  delle  attività  di  cui si 

tratta, lo schema di contratto facente parte della documentazione di gara verrà 

adeguatamente rivisto per le parti interessate e reso coerente e funzionale alle 

modifiche apportate.

Art. 3 – Progettista, Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione e di 

Esecuzione lavori, Direttore dei Lavori e personale da essi incaricato

La Progettazione  dei  Lavori,  il  Coordinamento  della  Sicurezza (in  fase di 

progettazione e di esecuzione), la Direzione dei lavori dovranno essere svolti 

secondo gli  adempimenti  e le incombenze tutte contemplate  dalle  Leggi e 

Regolamenti  vigenti  in  materia,  con  particolare  riferimento  a  quelli  che 

disciplinano l'esecuzione delle opere pubbliche.

Si precisa che i compiti attribuiti dal  REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE 

DELLA LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI n. 554 
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al Responsabile del Procedimento saranno svolti da altro soggetto incaricato 

dalla  Committente  mentre  la  sorveglianza,  sarà  svolta  dall’ENAC e  dalla 

A.M., secondo quanto previsto dagli  atti  che regolano i  rapporti  tra S.A.T 

S.p.A.  e  le  amministrazioni  suddette,  atti  questi  ultimi  che  il  contraente 

dichiara di ben conoscere e si impegna ad osservare.

L’incarico di Progettista per la progettazione definitiva/esecutiva delle opere 

sarà  nominalmente  assunto  nella  persona  del  (soggetto  indicato 

nell’offerta)______________________________;

L’incarico  di  Coordinatore  per  la  Sicurezza in  fase di  Progettazione  delle 

opere  sarà  nominalmente  assunto  nella  persona  del  (soggetto  indicato 

nell’offerta)______________________________;

L'incarico di Direttore dei lavori,  sarà nominalmente  assunto nella persona 

del (soggetto indicato nell’offerta)__________________________________.

L'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori, 

sarà nominalmente assunto nella persona del (soggetto indicato nell’offerta) 

__________________________.

Prima dell'inizio delle attività oggetto del presente incarico, dovranno essere 

comunicati  a  S.A.T.  S.p.A.  i  nominativi  del  personale  incaricato 

dell'assistenza alle varie figure professionali sopra elencate, precisandone le 

singole  attribuzioni.

I  Professionisti  di  cui  sopra,  al  momento  dell’assunzione  dell’incarico, 

dovranno presentare a SAT apposita lettera di assunzione dell’incarico e delle 

relative responsabilità.

Ogni  eventuale  modifica  della  struttura  dovrà  essere  preventivamente 

comunicata a SAT.

La SAT, in ogni caso, si riserva di nominare eventuali figure professionali, 

interne  o esterne sulla  base di  separato  incarico,  con cui  l’Aggiudicatario 

dovrà coordinarsi per le attività svolte.
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Il  contraente  espressamente  esonera  la  S.A.T.  S.p.A.  da  qualunque 

responsabilità nei confronti del personale incaricato e da eventuali richieste di 

indennizzi da parte di questo ultimo.

Art. 4 – Prestazioni

A titolo meramente esemplificativo  e non esaustivo  le attività  oggetto del 

presente incarico dovranno comprendere le seguenti prestazioni:

4.1. PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA DELLE OPERE

A  partire  dal  progetto  preliminare,  redatto  da  SAT  e  che  sarà  messo  a 

disposizione del Professionista al momento della stipula del presente atto,  si 

dovrà  procedere  alla  progettazione  delle  opere  in  unica  soluzione  ovvero 

accorpando attività, elaborati e valutazioni tutte in modo tale che il progetto 

esecutivo finale contempli in sè anche tutti gli elaborati propri del progetto 

definitivo.

A tal fine, con riferimento agli artt. 25 e 35 del DPR 554/’99, si rappresenta 

che:

1.  Il  progetto  definitivo,  redatto  sulla  base  delle  indicazioni  del  progetto 

preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di 

servizi,  contiene  tutti  gli  elementi  necessari  ai  fini  del  rilascio  della 

concessione edilizia,  dell'accertamento  di  conformità  urbanistica  o di  altro 

atto  equivalente.

Esso comprende:

a) relazione descrittiva;

b) relazioni geologica, geotecnica, idrologica, idraulica, sismica;

c) relazioni tecniche specialistiche;

d) rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico;

e) elaborati grafici;

f) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero 

studio di fattibilità ambientale;

g) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
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h) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 

i) piano particellare di esproprio; 

l) computo metrico estimativo;

m) quadro economico.

2. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni 

e,  pertanto,  definisce  compiutamente  ed  in  ogni  particolare  architettonico, 

strutturale ed impiantistico l’intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto 

i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i 

grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto è redatto nel pieno rispetto 

del progetto definitivo nonché delle prescrizioni  dettate  in sede di rilascio 

della concessione edilizia o di accertamento di conformità urbanistica, o di 

conferenza di  servizi  o di pronuncia di  compatibilità  ambientale  ovvero il 

provvedimento  di  esclusione  delle  procedure,  ove  previsti.  Il  progetto 

esecutivo è composto dai seguenti documenti:

a) relazione generale; 

b) relazioni specialistiche;

c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti 

e di ripristino e miglioramento ambientale; 

d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; 

e) piani di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 

f) piani di sicurezza e di coordinamento; 

g) computo metrico estimativo definitivo e quadro economico; 

h) cronoprogramma; 

i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; 

l) quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera per le 

diverse categorie di cui si compone l’opera o il lavoro;

m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto.

Si ribadisce, quindi, che la fase di progettazione sarà connessa al progetto 

preliminare e terminerà direttamente con la redazione del progetto esecutivo 
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(che contemplerà tutti gli elaborati, ritenuti necessari, del progetto definitivo) 

da approvare e mettere a base della gara di appalto delle opere.

Nello svolgimento della fase progettuale, il Professionista dovrà tener conto, 

condividere ed elaborare le  indicazioni  provenienti  da SAT, ENAC, A.M. 

circa la fasizzazione conseguente alle esigenze operative dello scalo.

4.2  COORDINAMENTO  DELLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI 

PROGETTAZIONE

A corredo degli  elaborati  del progetto esecutivo,  dovranno essere redatti  i 

piani di  sicurezza e di coordinamento ovvero documenti  complementari  al 

progetto  esecutivo  che prevedono l’organizzazione delle  lavorazioni  atta  a 

prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. La loro 

redazione  comporta,  con  riferimento  alle  varie  tipologie  di  lavorazioni, 

individuazione,  l’analisi  e la valutazione dei  rischi  intrinseci  al  particolare 

procedimento di lavorazione connessi a congestione di aree di lavorazioni e 

dipendenti  da  sovrapposizione  di  fasi  di  lavorazioni.

I piani saranno costituiti da una relazione tecnica contenente le coordinate e la 

descrizione  dell’intervento  e  delle  fasi  del  procedimento  attuativo,  la 

individuazione  delle  caratteristiche  delle  attività  lavorative  con  la 

specificazione di quelle critiche, la stima della durata delle lavorazioni, e da 

una  relazione  contenente  la  individuazione,  l’analisi  e  la  valutazione  dei 

rischi  in  rapporto  alla  morfologia  del  sito,  alla  pianificazione  e 

programmazione  delle  lavorazioni,  alla  presenza  contemporanea  di  più 

soggetti prestatori d’opera, all’utilizzo di sostanze pericolose e ad ogni altro 

elemento  utile  a  valutare  oggettivamente  i  rischi  per  i  lavoratori.  I  piani 

saranno integrati da un disciplinare contenente le prescrizioni operative atte a 

garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la 

tutela  della  salute  dei  lavoratori  e  da  tutte  le  informazioni  relative  alla 

gestione del cantiere. Tale disciplinare comprende la stima dei costi per dare 

attuazione  alle  prescrizioni  in  esso  contenute.  Le  attività  e  gli  elaborati 
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relativi al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dovranno 

essere conformi alla vigente normativa in materia (rif.to D.Lgs. 81/2008 e 

ss.mm.ii.)

4.3 DIREZIONE DEI LAVORI ED ATTIVITA’ CONNESSE

A titolo indicativo e non esaustivo, l’Ufficio della Direzione dei Lavori dovrà

- redigere  la  relazione  preliminare,  prima  della  stipula  del  contratto  di 

appalto,  che  riferisce  sulla  verificazione  del  progetto,  in  relazione  del 

terreno, al tracciamento,  al sottosuolo e alla esistenza di vincoli  per la 

tutela  dei  beni  culturali  ed ambientali,  militari,  ecc.  e alla  esistenza in 

genere delle autorizzazioni e pareri necessari per iniziare i lavori e della 

rispondenza  alle  norme  di  legge  e  regolamento;  la  verificazione  sarà 

estesa  anche  alla  valutazione,  presente  negli  elaborati  di  progetto,  dei 

rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui le maestranze si troveranno 

ad operare ed alle misure di prevenzione e di emergenza ivi adottate;

- controllare che l’inizio dei lavori avvenga sulla base di tutti i documenti 

tecnici, contrattuali ed autorizzativi necessari;

- predisporre, per ogni fase o sub-fase di lavoro, adeguata documentazione 

grafica e documentale per supportare il coordinamento delle attività con 

Direzione Aeroportuale e 46^ Brigata Aerea da parte di SAT;

- produrre alla Committenza con cadenza bisettimanale un documento di 

report,  relativamente  alle  attività  svolte  nella  quindicina  di  giorni 

precedente e di pianificazione delle attività per i successivi quindici giorni 

di calendario;

- prendere l’iniziativa di ogni disposizione necessaria affinché i lavori siano 

eseguiti a regola d’arte ed in conformità al disposto contrattuale;

- emettere,  previa  comunicazione  ad  S.A.T.  S.p.A.,  gli  ordini  e  le 

disposizioni inerenti le opere da eseguire;

- approvare i progetti costruttivi, la cui redazione per contratto è a carico 

dell’Appaltatore,  esigendo  tra  gli  elaborati  la  presenza  del  Piano  di 
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Manutenzione di ciascun impianto,  costituito dal Manuale d’uso per la 

gestione  e  la  conservazione  a  cura  dell’utente,  dal  Manuale  di 

manutenzione e dal Programma di manutenzione entrambi destinati agli 

operatori e tecnici del settore;

- assicurare  una  costante  presenza  diurna  e  notturna  (se  necessario  a 

garantire piena funzionalità operativa dell’aeroporto) durante il corso dei 

lavori di qualificato personale tecnico di assistenza, per garantire il pieno 

rispetto  di  quanto contenuto nel  progetto,  di  quanto concordato con le 

Autorità Militari circa la sorveglianza (diurna e notturna dei lavori) e di 

quanto disposto nel corso dei lavori; tale personale sarà in possesso sia 

delle qualifiche professionali adeguate allo svolgimento dell’incarico che 

delle  conoscenze  richieste  dalle  Autorità  Militari  circa  la  gestione  dei 

contatti con la TWR;

- provvedere alla misurazione delle opere in contraddittorio con l'impresa e 

redigere  tutti  gli  elaborati  contabili,  secondo  quanto  disposto  dalla 

normativa vigente in materia di Misura e Contabilità di opere eseguite per 

conto dello Stato;

- redigere,  qualora  necessario,  specifiche  tecniche  e  normative  ad 

integrazione di quelle contenute nei documenti di appalto;

- controllare costantemente la rispondenza dei materiali da impiegare; 

- accertare  che nelle  varie  fasi  di  lavoro vengano rispettate  dall'Impresa 

esecutrice,  per  quanto  applicabili,  le  disposizioni  e  gli  adempimenti 

previsti  dalle  normative  vigenti  in  materia  di  opere  civili  ed 

impiantistiche, di igiene e sicurezza sul lavoro, etc.;

- emettere gli ordini e le disposizioni per le prove e le verifiche in corso 

d'opera e finali,  ivi incluse quelle di officina e di laboratorio;

- emettere gli Stati di Avanzamento Lavori ed il conto finale in accordo con 

quanto previsto nel contratto tra la S.A.T. S.p.A. e l'Appaltatore;
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- predisporre  tutti  gli  elaborati  tecnici  e  amministrativi  occorrenti  e 

prescritti  per l'approvazione e l'esecuzione di eventuali perizie di variante 

e/o di assestamento finale;

- redigere la relazione e gli atti occorrenti per  il conto finale;

- formulare  controdeduzioni  nei  riguardi  di  eventuali  riserve 

dell'Appaltatore e redigere la "Relazione riservata";

- fornire a S.A.T. S.p.A., conformemente a quanto previsto nel contratto 

d'appalto,  contestualmente  alla  presa  in  consegna  anche  parziale  delle 

opere, n. 3 copie degli elaborati esecutivi firmati dal Direttore Lavori,  più 

una riproducibile in formato CAD;

- fornire,  mensilmente,  al  rappresentante  di  S.A.T.  S.p.A.  un  elaborato, 

secondo  un  modello  da  concordare,  che  illustri  lo  stato  dei  lavori  ed 

evidenzi  eventuali  scostamenti  temporali  ed  economici  rispetto  al 

programma lavori approvato, motivandone le cause; il documento dovrà 

anche contenere la valutazione sulle produzioni prevedibili  per il  mese 

successivo e la stima aggiornata sul costo finale dell'opera.

- raccogliere le liste dei lavori  in economia svolti  dall’Impresa fornendo 

riscontro  al  Responsabile  del  Procedimento  entro  il  giorno  successivo 

all’esecuzione dei lavori.

- fornire  supporto  al  Responsabile  del  Procedimento  nelle  fasi  di 

coordinamento, con i vari Enti e con l’Appaltatore delle opere.

4.4  COORDINAMENTO  DELLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI 

ESECUZIONE

A titolo indicativo e non esaustivo, il Coordinatore della Sicurezza in fase di 

progettazione dovrà:

- in fase precedente l’affidamento dei lavori,  trasmettere al Responsabile 

dei  lavori  la  documentazione  attestante  il  possesso dei  requisiti  di  cui 

all'art. 98 del d.lgs. 81/2008;

- in fase precedente l’inizio dei lavori:
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 Chiedere  alle  imprese  esecutrici,  le  informazioni  necessarie  ai  fini 

della gestione del cantiere e la documentazione richiesta dalle norme 

vigenti;

 Se ritenuto opportuno, adeguare il piano di sicurezza e coordinamento 

sulla base delle proposte delle imprese;

 Valutare il piano operativo delle imprese ed eventualmente richiedere 

modifiche ed integrazioni;

- in fase di esecuzione dei lavori:

 Verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, di cui 

dovrà  essere  data  immediata  evidenza  alla  Stazione  Appaltante, 

l'applicazione,  da  parte  delle  imprese  esecutrici  e  dei  lavoratori 

autonomi,  delle  disposizioni  loro  pertinenti  contenute  nel  piano  di 

sicurezza  e  coordinamento  e  la  corretta  applicazione  delle  relative 

procedure di lavoro;

 Adeguare  il  piano  di  sicurezza  e  coordinamento  in  relazione 

all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;

 Adeguare  il  fascicolo  in  relazione  all'evoluzione  dei  lavori  e  alle 

eventuali modifiche intervenute;

 Valutare le proposte delle  imprese esecutrici  dirette  a migliorare la 

sicurezza in cantiere;

 Verificare  che  le  imprese  esecutrici  adeguino,  se  necessario,  i 

rispettivi piani operativi di sicurezza;

 Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, 

la  cooperazione  ed  il  coordinamento  delle  attività  nonchè  la  loro 

reciproca informazione;

 Verificare  l'attuazione  di  quanto  previsto  negli  accordi  tra  le  parti 

sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della 

sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
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 Segnalare  al  Committente  o  al  Responsabile  dei  lavori,  previa 

contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, 

le  inosservanze  alle  disposizioni  e  alle  prescrizioni  del  piano  e 

proporre, se del caso, la sospensione dei lavori, l'allontanamento dal 

cantiere, la risoluzione del contratto;

 Sospendere  in  caso  di  pericolo  grave  e  imminente,  direttamente 

riscontrato,  le  singole  lavorazioni  fino  alla  verifica  degli  avvenuti 

adeguamenti effettati dalle imprese interessate;

- al termine dei lavori, consegnare al Responsabile dei lavori il fascicolo 

adeguato durante l'esecuzione dei lavori.

In  ogni  caso,  le  parti  si  danno  reciprocamente  atto  che  le  attività  e  le 

responsabilità del Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione sono 

quelle  previste  dalla  vigente  legislazione  alla  quale  esse  fanno  integrale 

rinvio.

L'accettazione  del  presente  incarico  equivale  a  formale  dichiarazione  di 

conoscenza, di accettazione e impegno sull'applicazione di quanto previsto 

circa i rapporti tra S.A.T. S.p.A., A.M.. ed E.N.A.C.  nonché dei rapporti tra 

S.A.T. S.p.A. e il futuro Appaltatore, oltreché delle normative e disposizioni 

che  disciplinano  l'esecuzione  delle  opere  pubbliche  alle  quali  si  fa 

riferimento,  salvo quanto eventualmente S.A.T. S.p.A. dovesse disporre in 

deroga. 

Ferme  restando  tutte  le  attribuzioni,  competenze  e  responsabilità  che  la 

vigente normativa attribuisce al Progettista e alla  Direzione dei lavori ed al 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, S.A.T. S.p.A. nominerà 

un  proprio  rappresentante  (Responsabile  del  Procedimento  per  la  fase  di 

esecuzione dei lavori) al quale il Progettista, i Coordinatori per la Sicurezza e 

il  Direttore  dei  lavori  dovranno fare  costante  riferimento  e  sottoporre  per 

preventivo benestare:

- ogni eventuale variazione qualitativa o quantitativa rispetto al progetto;
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- la definizione dei programmi di lavoro con particolare riguardo a quelli 

che coinvolgono attività aeroportuali e/o aree operative;

- ogni  attività  generata  dall'appalto  che  sottointenda  pareri,  benestare, 

acquisizione  di  aree  o  comunque  interfaccia  con  altri  Enti  interni  e/o 

esterni;

- ogni  atto  formale  per/con  l'appaltatore  (ordini  di  servizio,  verbali  di 

consegna lavori, sospensione, ripresa, ultimazione, etc.);

- la contabilità dei lavori, gli stati di avanzamento e relativi certificati di 

pagamento;

- quanto verrà sottoposto dalla Direzione dei lavori alla S.A.T. S.p.A. nella 

veste  di  Committente  (atti  di  sottomissione,  perizie  di  variante  e/o 

assestamento,  verbali  nuovi  prezzi,  contabilità  finale,  conto  finale, 

conteggi revisionali, riserve, collaudi, etc.).

Il mancato adempimento di quanto previsto ai precedenti punti darà diritto 

alla Committente di procedere all'immediata risoluzione del contratto senza 

bisogno  di  preavviso  alcuno  e  fatto  salvo  il  diritto  di  S.A.T.  S.p.A.  al 

risarcimento di ulteriori danni.

Art. 5 - Personale

Nello  svolgimento  dell’attività L’AGGIUDICATARIO potrà  avvalersi  di 

personale alle proprie dipendenze, secondo le istruzioni e le direttive che lo 

stesso impartirà,  in piena e totale autonomia,  senza che possa configurarsi 

alcun vincolo di subordinazione di detto personale con SAT.

Il  Personale  utilizzato  dovrà  essere  in  possesso  degli  specifici  requisiti 

previsti dalla normativa tempo per tempo vigente in materia.

L’AGGIUDICATARIO  provvederà  sotto  la  propria  responsabilità 

all’osservanza di  tutte  le  leggi  e  disposizioni  vigenti  relative  al  personale 

utilizzato  esonerando  pertanto  espressamente  SAT  da  ogni  e  qualsiasi 

responsabilità  al  riguardo  con  riferimento  sia  alla  parte  retributiva  che 

normativa del rapporto.
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Il  personale  delL’AGGIUDICATARIO  dovrà  osservare  le  disposizioni  di 

legge nonché le ordinanze emesse dalla competente Autorità Aeroportuale in 

materia di circolazione di persone e/o cose in area doganale.

Ogni lavoratore dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento 

esposto in  modo ben visibile  nonché di  permesso di  accesso all’aeroscalo 

rilasciato dal  competente ufficio SAT.

L’AGGIUDICATARIO provvederà a sostenere i costi relativi all’emissione 

dei necessari PASS aeroportuali (conformemente al tariffario allegato in calce 

al presente contratto) onde consentire la piena operatività dei propri incaricati 

in ogni ambito aeroportuale. I pass saranno rilasciati dal competente ufficio 

SAT  previa  presentazione  di  adeguata  certificazione  comprovante  la 

partecipazione al “corso security” rilasciata da un Istruttore Certificato Enac. 

SAT organizza i suddetti corsi, settimanalmente, presso la propria Funzione 

Security.   La  durata  è  di  4  ore  a  persona  ed  il  relativo  costo  è  pari  a 

€100,00+IVA procapite. I costi della suddetta formazione saranno sostenuti 

da  L’AGGIUDICATARIO secondo quanto previsto dall’allegato in calce al 

presente Contratto.

Il  personale  dovrà  essere  munito  di  apposito  tesserino  di  riconoscimento 

esposto in  modo ben visibile  nonché di  permesso di  accesso all’aeroscalo 

rilasciato dal competente Ufficio SAT.

Art. 6 – Sicurezza sul lavoro 

L’AGGIUDICATARIO si dichiara in perfetta conoscenza dei rischi esistenti 

nell’area ove dovranno operare i  propri  addetti,  nelle  relative  adiacenze e 

zone di transito, di avere ricevuto da parte di SAT dettagliate informazioni sui 

rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui i propri addetti sono destinati ad 

operare e sulle  misure di  prevenzione e di  emergenza adottate  da SAT in 

relazione alla propria attività; di averne dato puntuale e senz’altro adeguata 

informazione ai propri addetti,  obbligandosi a non impiegare addetti  senza 

previa adeguata informazione.
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L’AGGIUDICATARIO si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri 

addetti, ed  in genere a tutte le persone che per suo conto hanno facoltà di 

accesso nel sedime aeroportuale, le norme di prevenzione degli infortuni e di 

igiene sul lavoro.

Art. 7 – Responsabilità

Con  l'accettazione  del  presente  incarico,  il  contraente  assumerà  la  piena 

responsabilità  del buono e puntuale espletamento dell'attività professionali, 

impegnandosi  a  che  le  fasi  progettuali  ed  esecutive  dell'opera  avvengano 

conformemente  al  progetto  ed  a  quanto  stabilito  nel  futuro  contratto 

d’appalto,  che  dovrà  dichiarare  di  conoscere  compiutamente,   tenendo 

indenne  S.A.T.  S.p.A.  da  ogni  e  qualsiasi  responsabilità  al  riguardo,  ivi 

compresi eventuali danni a terzi per imperizia, imprevidenza o negligenza dei 

Professionisti  e  del  personale  da  questi  impiegato  per  l'espletamento 

dell'incarico.

Parimenti  il  contraente  assumerà  ogni  responsabilità  relativa  ad  eventuali 

violazioni  di  legge  originanti  o  correlate  ad  azioni  dei  Suoi  dipendenti  o 

incaricati  e  si  impegna  a  sollevare  S.A.T.  S.p.A.  da  eventuali  pretese, 

citazioni o provvedimenti di qualsiasi genere conseguenti o connesse a dette 

violazioni. 

Per  quanto qui  non espressamente convenuto,  le  parti  fanno riferimento  a 

quanto già previsto nel “Disciplinare di Gara”, che forma parte integrante e 

sostanziale dell’accordo, ed alle vigenti disposizioni di legge.

Con la sottoscrizione del presente, il contraente dichiara, inoltre:

- di avere un Direttore Tecnico abilitato per legge;

- di  indicare  quale  direttore  dei  lavori  l’Ing.  ___________________ 

abilitato all’espletamento dello specifico incarico affidato;

- di essere edotta delle difficoltà che tale incarico comporta;

- di essere a conoscenza del progetto e dei luoghi nell’ambito dei quali 

devono essere eseguite le lavorazioni;
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- che  non  intrattiene  e  non  intratterrà,  per  la  durata  del  presente 

incarico,  altri  rapporti  professionali  o  di  lavoro  che  possano  risultare 

formalmente o sostanzialmente incompatibili con l’incarico affidatole;

- di  garantire  la  massima  collaborazione  con  le  figure  professionali 

coinvolte  e correlate  allo  svolgimento dell’incarico operandosi per una 

corretta e proficua prosecuzione delle attività e dei lavori.

Art. 8 - Assicurazione 

L’AGGIUDICATARIO dovrà presentare, contestualmente alla sottoscrizione 

del contratto:

- una  copertura  assicurativa  rilasciata  da  una  Impresa  assicuratrice 

autorizzata  ad  operare  nel  territorio  italiano  nel  ramo  di  rischio 

"responsabilità  civile  generale"  ,  a  copertura  della  responsabilità 

professionale, con specifico riferimento alle attività oggetto della presente 

procedura e con massimale non inferiore a euro 5 milioni. La Azienda 

appaltante deve essere espressamente dichiarata terza.

- una polizza di responsabilità civile professionale, ai sensi dell'art. 111 

del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e comprese quindi le maggiori spese di cui 

all'art. 132 c. 1 lett. e) del medesimo Decreto, con massimale di copertura 

come  previsto  dal  citato  art.  111

La  mancata  presentazione,  da  parte  dell’AGGIUDICATARIO,  della 

documentazione  di  cui  sopra,  esonera  la  Azienda  appaltante  dal 

pagamento delle competenze ad esso spettanti.

Art.  9 – Tempistica per l’espletamento dell’incarico

Considerato  il  complesso  delle  attività  di  cui  al  presente  incarico,  la 

tempistica per l’esecuzione delle stesse viene distinta tra fase di progettazione 

e fase di esecuzione dei lavori:

FASE 1 – PROGETTAZIONE OPERE

Per  le  attività  di  Progettazione  Definitiva/Esecutiva  delle  opere  e 

Coordinamento  della  Sicurezza  in  fase  di  Progettazione,  con  contestuale 
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consegna di tutta la documentazione di progetto da porre a base della gara per 

l’appalto delle opere, è previsto un tempo utile di 55 (cinquantacinque) giorni 

naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del presente atto.

FASE 2 – ESECUZIONE OPERE

I  tempi  di  espletamento  dell’incarico  relativi  al  Coordinamento  della 

Sicurezza in  fase di Esecuzione,  alla  Direzione Lavori  e a tutte  le attività 

accessorie e complementari ad esse connesse saranno correlati all’esecuzione 

dell’opera oggetto dell’Appalto.

Art. 10 - Inadempienze e penali

La mancata esecuzione del servizio di progettazione nei tempi e modi indicati 

all’art. 9 comporterà l’applicazione di penali con le seguenti modalità e nelle 

seguenti misure:

€:  400 (quattrocentoeuro) per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 

10% sull’importo complessivo del corrispettivo.

Art. 11  - Compensi 

Per le prestazioni previste dal presente incarico, si conviene la corresponsione 

dell’importo di cui al successivo art. 12.

Il  compenso percentuale indicato in sede d’offerta intende comprendere e 

compensare  tutti  gli  oneri  e  spese  comunque  connessi  all'espletamento 

dell'incarico ed  anche, a titolo esemplificativo, quelli relativi: 

- alle  spese  generali  ed  a  quelle  per  viaggi,  installazione  di  uffici, 

compilazione e scritturazione di documenti, ed a quanto a qualsiasi titolo 

dovuto al personale utilizzato  per l'espletamento dell'incarico;

- alla redazione della documentazione tecnica che si rendesse necessaria a 

completamento e/o chiarimento del progetto esecutivo dell'opera, inclusi 

gli oneri per le eventuali riprogettazioni connesse;

- alla assistenza alle cantierizzazioni e predisposizioni delle lavorazioni.

Art. 12 – Calcolo del corrispettivo
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Il calcolo del corrispettivo, senza applicazione di maggiorazioni per incarico 

parziale, comprensivo delle spese accessorie, sarà effettuato con riferimento 

ai  corrispettivi  a  percentuale  dell’importo  delle  opere,  unitariamente 

considerate, fissati dal decreto legislativo 04.04.2001, per le attività svolte in 

favore  di  amministrazioni  pubbliche  nell’ambito  del  D.  Lgs.  163/2006, 

applicando il ribasso proposto in sede di gara e per le attività effettivamente 

svolte.

Per  le  attività  di  assistenza  e  sorveglianza  continuativa  in  cantiere  verrà 

corrisposto un onorario pari al 40% dell’onorario relativo alla prestazione di 

Direzione Lavori. 

All’importo complessivo così definito, verrà applicato il ribasso percentuale 

offerto in fase di gara.

Art. 13 – Termini e modalità di pagamento

Termini e modalità di pagamento, sono distinti tra fase di progettazione e fase 

di esecuzione dei lavori:

FASE 1 – PROGETTAZIONE OPERE

Per  le  attività  di  Progettazione  Definitiva/Esecutiva  delle  opere  e 

Coordinamento  della  Sicurezza  in  fase  di  Progettazione,  è  previsto  la 

seguente scaletta di pagamento:

 il 75% alla consegna integrale del progetto esecutivo;

  il restante 25% ad approvazione avvenuta del progetto esecutivo.

FASE 2 – ESECUZIONE OPERE

Il compenso relativo al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, 

alla Direzione Lavori e a tutte le attività accessorie e complementari ad esse 

connesse saranno correlati all’esecuzione dell’opera oggetto dell’Appalto.

Il compenso per tali  attività  verrà corrisposto percentualmente in funzione 

degli  Stati  di Avanzamento Lavori emessi in fase di esecuzione dei lavori 

dall’Impresa Appaltatrice fino al raggiungimento dell’80% dell’importo.

Il saldo delle competenze, sarà fatturabile ad avvenuto collaudo dell'opera.
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I  pagamenti  saranno  effettuati  entro  60  giorni  fine  mese  dalla  data  di 

ricevimento delle relative fatture.

Per  eventuali  varianti  in  corso  d’opera  saranno riconosciuti  i  corrispettivi 

calcolati secondo i tariffari vigenti applicando ad essi il ribasso dichiarato in 

sede di gara; dette condizioni saranno applicati anche per eventuali incarichi 

appendice  all’incarico  principale  che  saranno  affidati  comunque  entro  i 

termini di legge. 

Art.  14 – Regime di segretezza e proprietà degli elaborati

Il contraente è tenuto ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona 

od  Ente  non  autorizzato  da  S.A.T.  S.p.A.  per  quanto  riguarda  fatti, 

informazioni,  cognizioni,  documenti  ed  oggetti  di  cui  fosse  venuto  a 

conoscenza o che  fossero stati comunicati in virtù del presente incarico.

Tutti gli elaborati resteranno di piena ed assoluta proprietà della Committente 

e  nulla  potrà  essere  divulgato  all'esterno  senza  esplicito  consenso  scritto 

rilasciato da S.A.T. S.p.A.

Art. 15 – Codice di Comportamento

Il  contraente,  con  la  sottoscrizione  del  presente  accordo,  dichiara  di  aver 

preso visione del Codice di Comportamento adottato da SAT e si impegna ad 

osservare  comportamenti  conformi  a  quanto  previsto  dallo  stesso  e  dal 

Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n. 231 e successive integrazioni.

Prende altresì  atto  che l’inosservanza di  una qualsiasi  delle  previsioni  dei 

citati Codice di Comportamento e Decreto Legislativo 231/2001 comporterà 

un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente accordo in forza del 

quale SAT sarà legittimata  a  risolvere lo  stesso con effetto  immediato,  ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, salve le eventuali azioni 

per ulteriore danno.

Qualora  il  contraente  si  sia  impegnato  a  mettere  a  disposizione  di  SAT 

specialisti  o altre persone fisiche per l’espletamento di quanto previsto dal 

presente contratto, si impegna altresì, prima del loro impiego, a fare prendere 
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agli stessi visione dei citati Decreto e Codice di Comportamento accedendo 

all’indirizzo  web:  www.pisa-airport.com  e  di  far  sottoscrivere  agli  stessi 

apposita  dichiarazione  reperibile  presso  l’indirizzo  stesso  e  di  inviarla  al 

Responsabile del Dipartimento Tecnico di SAT. In caso di inosservanza di 

tale impegno si applica quanto previsto al comma precedente.

Art. 16 - Trattamento dati personali da parte di SAT

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, in materia di tutela 

delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, SAT 

procederà al trattamento dei dati personali.

I  suindicati  dati  saranno  sottoposti  a  trattamento,  automatizzato  e  non, 

esclusivamente  per  le  finalità  gestionali  e  amministrative  inerenti  agli 

adempimenti di legge . 

I  dati  suddetti  non  saranno  comunicati  a  terzi,  fatta  eccezione  per  le 

competenti pubbliche autorità, o soggetti privati in adempimenti ad obblighi 

di legge.

Relativamente  al  trattamento  dei  dati,  gli  interessati  avranno la  facoltà  di 

esercitare i diritti  di cui all’ art. 7 ed 8 del D.Lgs. n.196/2003.

Titolare del trattamento è la Committente  SAT  S.p.A. con sede legale in 

Piaz.le D’Ascanio 1 Pisa; la società SAT S.p.A. ha provveduto a nominare i 

Responsabili del trattamento dati il cui elenco aggiornato è depositato presso 

la sede legale e la cui copia sarà consegnata all’Appaltatore su richiesta.

Art 17 - Trattamento dati personali da parte dell’Aggiudicatario

L’Appaltatore  dichiara  di  aver  ottemperato  alle  previsioni  del  D.Lgs. 

n.196/2003 (  codice sulla   Privacy )  sul  trattamento  dei  dati  personali.  In 

particolare dichiara di:

- aver  adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla predetta legislazione;

- aver provveduto a formare il personale interno destinato al trattamento dei 

dati  e  di  mantenere  adeguata  la  formazione  a  seguito  di  aggiornamenti 

normativi;
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- aver provveduto a porre in essere tutte  le misure minime ed idonee alla 

tutela dei dati personali acquisiti durante il normale svolgimento delle attività 

oggetto del presente contratto, compresi i dati personali di terzi ricevuti da 

SAT S.p.A. Dei predetti dati è vietata la diffusione e la comunicazione a terzi  

senza preventiva ed esplicita autorizzazione scritta da parte di SAT S.p.A.

- aver provveduto, se previsto, alla nomina del Responsabile/i del trattamento 

dei  dati  personali  e  dell’Amministratore  di  Sistema,  di  cui  si  impegna  a 

comunicare i nominativi a SAT S.p.A contestualmente alla firma del presente 

contratto, mantenendo comunque l’obbligo a  comunicare tempestivamente 

ogni successiva variazione; 

-  aver  provveduto  alla  nomina  degli  incaricati  del  trattamento  dei  dati 

personali;

- di aver realizzato idonee informative agli interessati.

L’inadempimento  degli  obblighi  di  cui  ai  punti  precedenti  legittimerà  la 

risoluzione del presente accordo ai sensi dell’art. 1456 c.c.

Art. 18 – Foro competente

Per qualunque controversia relativa alla esecuzione e/o alla interpretazione 

del presente incarico sarà competente in via esclusiva il Foro di PISA.

Art. 19 – Regime fiscale 

Il presente incarico è esente  ad I.V.A. ai sensi dell’art.9  del  DPR 633/72.

PISA, lì ______________

Società Aeroporto Toscano S.p.A. Società ______________

    L’Amministratore Delegato      Legale Rappresentante 

      e Direttore Generale

      Dott.ssa Gina Giani

        ___________________________     _______________________    
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Il sottoscritto Sig. …………., Legale Rappresentante di ………., ai fini 

e  per  gli  effetti  degli  artt.  1341  e  1342  del  C.C.,  approva 

specificatamente senza riserve ed eccezioni in particolare gli artt. :

Art. 7 – Responsabilità

Art. 8 -  Assicurazione

Art. 10 - Inadempienze e Penali

Art. 15 – Codice di Comportamento

Art. 16 – Trattamento dati personali da parte di SAT

Art. 18 -  Foro competente

Pisa, lì …………
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TARIFFARIO IN VIGORE

PASS AEROPORTUALI

DESCRIZIONE

COSTO

(IVA 

inclusa)

CODICE 

SERVIZI

O
PASS per persone fisiche
Emissione  PASS  giornaliero  con 

durata 24 ore
€ 6,00 PS001

Emissione  PASS  definitivo  con 

durata fino a 3 mesi
€ 18,00 PS002

Emissione  PASS  definitivo  con 

durata da 3 mesi a 5 anni
€ 48,00 PS003

Rinnovo  PASS  definitivo  con 

durata fino a 3 mesi
€ 18,00 PS004

Rinnovo  PASS  definitivo  con 

durata da 3 mesi a 5 anni
€ 48,00 PS005

Duplicato  PASS  definitivo  (in 

caso  di  smarrimento,  furto  o 

deterioramento)

50%  costo 

PASS 

originario

PS006

PASS per mezzi
Emissione  PASS  definitivo 

(validità biennale)
€ 30,00 PS007

Emissione  PASS  giornaliero 

(validità 24 ore)
€ 12,00 PS008

Rinnovo PASS definitivo € 30,00 PS009
Duplicato  PASS  definitivo  (in 

caso  di  smarrimento,  furto  o 

deterioramento)

€ 15,00 PS010

 Salvo diversi accordi, i costi relativi all’emissione dei PASS sono a carico 

della società/Ente di appartenenza dell’intestatario del PASS.

 Il pagamento delle tariffe può essere assolto: 

 presso l’Ufficio PASS di SAT S.p.A., aperto al pubblico tutti  i 
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giorni lavorativi dalle ore 09.00 alle ore 17.00

 presso  la  Biglietteria  aerea,  solo  negli  orari  di  chiusura 

dell’Ufficio PASS

 I  diritti  amministrativi  per  i  relativi  servizi  devono  essere  versati 

anticipatamente.

 Le tariffe sono condivise con ENAC.

 SAT S.p.A.  si  riserva  di  modificare  in  qualsiasi  momento  le  presenti 

tariffe.

Il pagamento delle tariffe deve avvenire in via anticipata e può essere 

assolto in contanti,  oppure tramite versamento sull’Istituto “Cassa di 

Risparmio  di  Lucca/Pisa/Livorno” (anche tramite  bonifico  bancario), 

con i seguenti riferimenti:

 C/C bancario n. 000002141984

 ABI 06200

 CAB 14081

 intestato a SAT S.p.A. 

Come causale di pagamento deve essere indicato il codice e la quantità 

del/i servizio/i richiesto/i (es. “Emissione di n° 1 PASS cod. PS001”).

In caso di richiesta di più servizi diversi il versamento può anche essere 

cumulativo; anche in questo caso, nella causale deve essere specificato 

il codice e la quantità di ciascun servizio richiesto (es. “Emissione n° 10 

PASS cod. PS001” e di n° 5 PASS cod. PS002).

Contestualmente  al  ritiro  del  PASS e all’esibizione della  ricevuta di 

pagamento (in caso di pagamento tramite versamento o bonifico), verrà 

emessa fattura a favore del titolare.

A tal fine, è indispensabile che il richiedente compili adeguatamente la 

parte  retrostante  la  richiesta,  indicandovi  i  dati  necessari  per  la 
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fatturazione, e precisamente:

 ragione sociale (Nome e Cognome in caso di persona fisica)

 sede  legale  della  società  (residenza  anagrafica  in  caso  di  persona 

fisica)

 codice fiscale (obbligatorio anche per le società ed anche se uguale 

alla P. IVA)

 partita IVA

Sono  esenti  dal  pagamento  dei  PASS  giornalieri  e/o  definitivi,  le 

seguenti categorie di persone:

 personale dipendente SAT S.p.A.

 personale dipendente ENAC/Polizia/Dogana/Guardia di Finanza/altri 

Enti di Stato

 ospite autorizzato da Responsabile di Funzione SAT S.p.A.
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